
 3e wijziging

Perspomp inbouw

Sneekermeer 6

NL-8502 TP  Joure

:

:

Werf adres : week van 29-09

Inventarisatie :

Opdrachtgever : Schoon schip vof
Contactpersoon :

Werf / aanbesteding : Woonschip 

Telefoonnummer :

e-mail : @me.com

Voorstel nummer :

Opgemaakt door :

WP-2014050 

Uitvoerdatum vanaf 29-09-2014

Scheepswerf Talsma,

“droogdok het noorden”: 

 groningen

050 

22-9-2014Datum def. Voorstel

13-9-2013

Groningen

06

13098.3-PS

Geachte ,

Als vervolg op het bezoek aan r op 02-04-2014 en diverse mailwisselingen nadien doen wij u hierb j onze aangepaste prijsstelling 

toekomen. Gezien de korte tijdsplanning kan de uitvoering niet meer gecombineerd worden met de werf. De aansluitingen van het toilet is lager 

dan de waterlijn buiten en zal daarom op de werf dichtgelast moeten worden. Het verzoek van  voor de werkzaamheden m.b.t. de werf 

is als volgt:

a. De kosten voor het verslepen naar werf en terug wordt gedeelt tussen  en de gemeente. GEMEENTE GAAT HIER NIET MEE

AKKOORD.

b. Op kosten van de gemeente zal de werf de drie doorvoeren dichtlassen (gespecificeerde rekening van de werf naar de gemeente is wel nodig

hiervoor). Afgespraak is dat  de van de werf "droogdok het noorden"gespecificeerd factuur bij Afmitech Friesland. Het richtbedrag

hiervoor is € 544,50 incl. 21% BTW +/-10%. GEMEENTE ACCEPTEERD DIT.

Deze prijsstelling betreft het werk aan boord (exclusief het dichtlassen doorvoeren door de werf) en het voorzien een wandmontage plaat waar 

Lareco de persleiding op aan kan sluiten. 

Voorkeur : Perspomp en flexibele persleiding naar de wal toe (ook enige mogelijkheid)

Tijdspad : Werkzaamheden op de werf door de werf vanaf 16-09-2014 (vanaf 22-09 is bekend dat het schip nu de 29e september op de werf is) 

en werkzaamheden aan boord 10 werkdagen na schriftelijke goedkeur gemeente en . We doen ons best dit te vernellen.

Opmerkingen betreffende de inventarisatie en aangepast n.a.v. gesprek dd. 02-04-2014:

1. Het betreft een stalen ark, erg laag in het water.

2. Het betreft een ééngezins situatie.

3. De huidige natte cel (douchebak met daarin het toilet) is aan vervanging toe. Het verzoek van  is om dit mee te nemen in het

voorstel. De gemeente accepteerd dat Afmitech uit naam van Schoonschip een nieuwe constructie opzet voor een compleet vernieuwde natte

cel. De opbouw van de z jwanden is en de onderbak van zal door Afmitech opgezet worden uit watervast verlijmd berken 18 mm multiplex (let

op, enkel de verlijming is watervast, het blijft interieur plaat).  zal dit zelf afwerken. Van de onderbak maakt hij zelf een douchebak door

deze te bewerken met epoxy. De wanden/plafon worden door hem betegeld of gelijkwaardig. Afmitech legt opnieuw het warm- en koudwater aan

en zal deze leidingen positioneren op de plaats waar de douchekraan komt.

4. Niet al het afvalwater kan onder vrijverval op de perspomp unit geloosd worden (douchebak komt te laag). Voor de douchebak en het keuken

afvalwater wordt er een kleine perspompunit (hulppomp) toegepast. Het toilet afvalwater zal mogel jk wel onder vr jverval op de hoofd

perspompunit geloost kunnen worden. Indien tijdens de werkzaamheden dit onwenselijk bl jkt te z jn (b.v. dat een 90 mm pvc leiding te veel

ruimte gaat innemen achter een nieuw te maken korf of betimmering langs de binnenzijwand van het schip) dan zal in overleg met 

een keuze gemaakt worden voor ofwel ook het toilet op de hulppomp of onder vr jverval. De hoofd perspompunit wordt in de slaapkamer onder

het bed geplaatst (enige mogelijkheid). De locatie van de hulppomp wordt in overleg met  tijdens de uitvoering bepaald; of onder in het

aanrechtkastje of in de slaapkamer tegen de wand van de nieuwe douche aan.

5. De uitvoering kan volledig 230 VAC uitgevoerd worden.

6. De doorvoeren onderin het schip dicht lassen op de werf i.v.m. dat het schip te laag in het water licht. Zie opmerking hieronder van 

.

7. Er zal door door het projectbureau een nieuw wandcloset (complete set) geleverd, geplaatst en aangesloten worden. Deze wordt geplaatste

tegen de kant van de zijwand (stuurbood) van het schip.

8.  zal vooraf aan de werkzaamheden douche volledige kaal slopen/demonteren.

9. In de houten z jwand van de bovenbouw zal een RVS plaat gemaakt worden met daarin alle aansluitingen; 2 1/2" voor de persleiding, 1 1/4"

voor de ontluchting en 1" ( 1" sok aanbracht met aan de buitenkant een bochtje naar beneden wijzen) voor het VW-lint. Buiten komt er een

blauwe Euro stekker voor het VW-lint.

10. De persaansluiting zal met een 2 1/2" RVS kamlock koppeling gerealiseerd worden. Met de persleiding verticaal het water in.
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"TP" = totaal voor deze post, "VH" = vermoedelijke hoeveelheid, "EP" = eenheid post

1
1 st EP

1a 1 st TP

2 Materiaal t.b.v. aansluiting vanuit het schip naar buiten toe, naar de wal aansluiting

2a Persslang - Aquamaster 10 bar - SBR rubber : Ø 63 - 76 mm (vanaf de perspompunit) 2,5 m EP

2b 1 st EP

2c Kamlock koppeling M-deel 2 1/2", binnendraad, RVS 316 aan het schip. 1 st EP

Onderstaande posten 2c, 2d, 2e en 2f door Lareco/Schoonschip v.o.f.

Kamlock koppeling V-deel 2 1/2", tule, RVS 316, schip zijde aan de persslang 0 st EP

2d 0 st EP

2e 0 st EP

2f 0 st m

2g 1 st TP

2h 1 st TP

Links: Alumat 10A 

voor afzekering 

perspomp en VW-

lint.

Rechts: 2 1/2" 

kamlockkoppeling 

RVS tijdens 

montage (nog niet 

voorzien van 

beschermingslang 

om de isolatie

2 1/2" ba keerklep met schuifafsluiter messing 2xbi.dr.2.1/2", binnen geplaats en extra 

klemmen en tules. Dit i.v.m. meerdere woonschepen op één gezamenlijke persleiding de kade 

door.

Wandcontactdoos t.b.v VW-lint en perspomp incl. kleinmateriaal (buiten opbouw euro)

Perspompunit KSB, Minicompacta type U1.60E, 230 VAC

Thermaflex isolatie 12 mm Ø 75-2m, incl. tape, t-rips etc..

Beschermslang om de isolatie van de persleiding (brandweerslang synthetic rood Ø 127)

Alumat aardlekautomaat, aparte afzekering van de perspomp en verwarmingslint

RVS plaat voor montage tegen de houten bovenbouw. Voorzien van doorvoeren + fittingwerk 

aan de perspomp en voormontage; 

2 1/2" (persleiding), 1 1/2" (ontluchting), 1" (VW-lint doorvoer, afhankel jk van voorkeur 

gebru ker WCD buiten of binnen). Incl. Sanitairslang in het schip voor de ontluchting, 

laselektroden, zwarte coating, gebruik plasma snijder etc..

Beschrijving BESTELDPost BINNENAantal Eenheid

Tracing set; VW-lint - weerstandlint, 25 Watt per meter. Buiten de wintermaanden om dient 

de stekker in het schip door de bewonner uit de WCD gehaald te worden. Dit weerstandslint 

gebru kt meer stroom naarmate het kouder wordt. Boven de nul graden celcius is het 

stroomverbru k minimaal ten opzicht van strenge vorst, maar nog altijd aanwezig. 25 W/m is vrij 

zwaar, echter b j - 20 aan te bevelen.
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"TP" = totaal voor deze post, "VH" = vermoedelijke hoeveelheid, "EP" = eenheid post

3 Leidingwerk in het schip vanaf de hulppomp naar de hoof perspompunit

3a 1 st TP

3b 5 m EP

3c 1 st TP

4

PVC Ø40/50, ten behoeve van de ontluchting perspomp unit 4 m EP

PVC Ø 40/50, hulpstukken algemeen 10 m EP

PVC  HD  Drukbuis 90x2,7mm donkergrijs 0,75MPa, t.b.v. toilet vrijverval 5 m EP

PVC Ø 90, hulpstukken (HD),  Bocht 90 2LV 90gr PN16 dGrijs (ruime bocht) 2 st EP

PVC Ø 90 hulpstukken algemeen; knie 45 graden en mof verbindingen 3 st EP

Post onvoorzien (PVC maten 32, 40 en 75 mm t.b.v aankoppeling op de perspompunit) 1 st TP

Doucheputje; Aquaberg kunststof,onderaansl. 50mm RVS rooster, reukslot, 50mm 15x15cm ( 1 st TP

1 st TP

Fitting materiaal voor het omleggen van de koud- en warmwater leidingen 1 st TP

5 Betimmering materialen nicuwe natte cel 1 st EP

4 st EP

1 st EP

8 st EP

1 st EP

1 st EP

1 st EP

6 Wandcloset, Grohe Rapid SL wc-element met bevestiging en isolatiemat (38539001) 1 st EP

Zico wandkloset (diepspoel) made by Sphinx wit (SZ227000000) 1 st EP

Grohe bedieningspaneel Skate Cosmo wit 38732SH0 (38732SH0) 1 st EP

Sanit toiletzitting met deksel D 7000 wit 1 st EP

7 Werkuren en/of levering 

7a 16 uur EP

7a.1 -6 uur EP

7b 32 uur EP

7c 16 uur EP

7d 16 uur EP

7e 6 uur EP

Totaal aantal werkuren uitvoering 74

Aantal dagen met twee monteurs 4,6
3,7 uur EP

7e Werkvoorbereidingen 4,00 uur EP

7f Reis uren Joure - Groningen v.v. (2 man a 5 dagen) 18,5 uur EP

7g Montagebus, per gereden kilometer (afhankelijk van de bestemming) 648 km EP

8 Meerkosten werf, via Afmitech, factuur wordt gedeclareerd bij de Afmitech.

8a 3 st EP 181,50€   544,50€   

Framewerk nieuwe douchebak opbouwen, in elkaar schroeven van de natte cel met de OSB 

platen, afvoerleidingen aansluiten, kozijn plaatsen etc.. Plus start betimmering weghalen voor 

montage 90PVC leiding achter de betimmering + isolatie om de leiding. (Werkzaamheden 

worden uitgevoerd door 2 man). Tevens plaatsen van de hulppomp en aansluiten. Plus 

fittingwerk en toilet plaatsen.

Isolatie voor om de leiding achter de betimmering + nieuwe houten platen voor de 

betimmering van de leiding vanaf de douchebak naar de plaats van de perspompunit onder 

het bed.

Plaatsen en in het schip aansluiten van de perspompunit. Tevens voorwerk t.b.v. de 

wanddoorvoeren.

Voorbereidende werkzaamheden; inmeten, overleg met  . Wegslijpen van de stalen 

doorvoeren en begin van een stalren froma voor de natte cel.  + omleggen leidingen  

(Werkzaamheden worden uitgevoerd door 2 man). Sloopwerk is vooraf door  

uitgevoerd.

Doorvoeren, 3 stuk, in de zijwand van het schip maken, inclusief persleiding in het schip naar 

de perspompunit. WCD voor het VW-lint en de perspompunit aanleggen met Alumat-zekering. 

Kamlockkoppeling buitenzijde schip monteren. Dichtlassen van de doorvoeren onder het schip.

Beschrijving Aantal

kozijn (merantie - stomp) en binnendeur.  Basic model 201,5 x 83 cm. Exact model in overleg.

isolatie materiaal leidingen achter de betimmering (Isofoam isolatiefolie 4 mm, 1m x 25m)

watervast verlijmd berken multiplex (let op, enkel de verlijming is watervast, het blijft interieur 

plaat), 122 x 244cm 18mm (incl. voor de hang wandcloset bediening te betimmeren)

Minderwerk i.v.m. het wegslijpen en dichtlassen van de toiletdoorvoer in de scheepshuid.

PVC HD persleiding Ø 40 mm vanaf de hulppomp tot aan de centrale perspomp 

PVC HD persleiding Ø 40 hulpstukken, expansie stuk met klemmen en beugels + flexibele 

aankoppeling op de centrale pomp. O.a met  anitairslang 38 x 49mm. 8 bar hygienic ship.90NB 

Leidingwerk en hulpstukken keuken / toilet / douche

Reserve uren voor begeleiding en onvoorziene zaken (5%).

Post BINNEN

Hulppomp bij de keuken  en douchewater - DAB® Opvoerstations voor afvalwater en fecaliën,.

650 Watt, 230 VAC.  Bouwgrootte:  55 cm breed x 27 cm hoog x 20  diep. Type : FEKALIFT 

100 - A

Meerwerk; aftimmeren van de 2 pompen en geluidsisolatie aanbrengen. Plaatmateriaal wordt/is 

restant van het berken multiplex en wordt dus niet appart gerekend. Als isolatie wordt aan de 

binnenzijde "eierdopjes" foam geplakt (standaard Gamma product).

Wegslijpen en dichtlassen van drie stuks doorvoeren in de scheepshuid door de werf (incl. 

BTW)

Eenheid BESTELD

Stalen profielen voor opbouw frame, kleinmaterialen

geschaafd vuren balkjes voor opbouw skelet voor de wanden en frame onderbak.

Kleinmaterialen, schroefen etc..
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9 3 st TPVanaf de opdrachtdatum 3 jaar lang 1 onderhoudsbezoek per jaar en 

technische fabrieksgarantie op de toegepaste onderdelen.

Facturering van eventuele extra benodigde materialen en/of meerwerk

vindt in overleg met de opdrachtgever plaats. Het toepassen van deze extra materialen en/of meerwerk zal 

alt jd vooraf met u overlegd worden.

ONDERHOUDSBEZOEKEN
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1) CONDITIES VAN TOEPASSING BIJ DIT PROJECTVOORSTEL

2) Onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden onder nr. 01081970, z jn van toepassing

3) Geldigheidsduur van deze voorstel is 30 dagen na projectvoorstel datum.

4) Garantietermijn : 3 jaar technische fabrieksgarantie na aankoopdatum.

5) NIET inbegrepen in voorstel : kosten voor speciale stutwerken /

aanvraag vergunningen / aanvraag plannen nutsleidingen / herstel van interieur op een hoger niveau dan geïnventariseerd.

6) Indien inbedr jfstelling niet meteen na montage plaatsvindt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht b j een vervolgbezoek.

7) De eigenaar, ,  zorg voor een ongehinderde toegang van de monteurs.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord  :
Naam:

AFMITECH FRIESLAND BV

Handtekening, plaats en datum.

W j danken u voor deze aanvraag, en spreken de wens uit dat deze tot een opdracht mag voeren we ke w j met de meeste 

zorg zullen uitvoeren.

Indien u vragen heeft over dit voorstel of u wenst een project van ons in de praktijk te bezichtigen, neemt u dan contact op met 

ons bedrijf.
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