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Definitief concept

ONDERGETEKENDEN:

en

1. Gemeente Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van

koophandel onder nummer 73558907, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer Philip Broeksma, Wethouder van de gemeente Groningen, daartoe
bevoegd krachtens de volmacht door de Burgemeester en uitvoering gevend aan
het collegebesluit van 9 september 2025 (de “Gemeente”);

MEER-dorpen Energie Codperatie U.A., statutair gezeteld te Groningen,

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer
84850272, vestiging Woldjerspoorweg 26 te Groningen, vestigingsnummer
50939572, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Steven van
Heuven, woonachtig te Groningen (“MDEC”);

elk afzonderlijk een “Partij” en gezamenlijk hierna ook te noemen: “Partijen”;

OVERWEGENDE DAT:

A. het bijdragen aan de realisatie van de Regionale Energiestrategie Groningen een

gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheden en burgers;

de Gemeente een participatiekader voor zonne- en windmolens (het
“Participatiekader”) heeft opgesteld om inwoners te betrekken bij het ontwikkelen
van projecten in de leefomgeving; daarin is aangegeven wie, wanneer op welke
wijze betrokken is of zou moeten zijn bij de te doorlopen stappen van projecten,
om op voorhand duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden, betrokkenen en
belangstellenden trachten te creéren. Naast de procesparticipatie beschrijft het
Participatiekader de uitgangspunten voor financiéle participatie van omwonenden,
betrokkenen en belangstellenden. Verder vormt het ook een toetsingskader voor
de gemeenteraad om te kunnen beoordelen of het participatieproces goed
doorlopen is tijdens de ontwikkeling en — mocht het zover komen — de realisatie en
exploitatie van windmolens evenals de financiéle participatie van de omgeving;

de Gemeente als onderdeel van haar ambitie om in 2035 CO:z-neutraal te zijn,
windmolens nabij Roodehaan (hierna: “Windmolens”) wenst te ontwikkelen en te
exploiteren;

de gemeenteraad in april 2021 een motie heeft aangenomen waarin is besloten tot
concretisering van de plannen voor het Windmolens; onder andere bestaande uit
procesparticipatie en financiéle participatie;

de omwonenden van de windmolen betrokken willen worden bij het proces van
onderzoek, verkenning, ontwikkeling, communicatie, overleg, besluitvorming en de
exploitatie van de windmolens;

lokaal eigenaarschap het beste georganiseerd kan worden door samenwerking
met de lokale energiecotperatie met zoveel mogelijk omwonenden als lid. Lokaal
eigenaarschap middels dergelijke samenwerking borgt, samen met de
afzonderlijke participatie op de planontwikkeling, gezamenlijk en lokaal
eigenaarschap van de uitwerking van de windplannen, wat zal leiden tot betere
plannen; in het bijzonder wat betreft het beperken van overlast van de beoogde
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windmolens en een betere verdeling van lasten en lusten in het gebied. Hiermee
heeft een dergelijke samenwerking de beste kansen op (uiteindelijke) acceptatie
van en eventueel lokaal draagvlak voor windmolens in Roodehaan;

G. een aantal omwonenden van de windmolens de cotperatieve vereniging MEER-
dorpen Energie Codperatie U.A. (MDEC) hebben opgericht met het doel om
duurzame vormen van lokaal opgewekte energie in de MEER-dorpen Middelbert,
Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan te stimuleren; daarbij stelt MDEC zich niet
alleen ten doel om de belangen van haar leden te behartigen, maar eveneens de
belangen van de andere omwonenden van de windmolen;

H. de Gemeente en MDEC op 7 april 2022 de intentieovereenkomst "MDEC-
Gemeente Groningen, Project; Windmolens Roodehaan” hebben getekend waarin
Zij de intentie hebben vastgelegd om nadere afspraken te maken met betrekking
tot de gezamenlijke ontwikkeling van windmolen;

I. de Gemeente en MDEC nu afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop en
voorwaarden waaronder zij zullen samenwerken in de ontwikkelfase, alsmede
afspraken over de door MDEC te betalen bijdrage (plankosten) voor deze
ontwikkelfase en deze overeenkomst daarom ook heeft te gelden als een
anterieure overeenkomst;

J. Partijen wensen een gezamenlijk en participatief Windpark te ontwikkelen en te
exploiteren met voldoende zorg voor mitigatie en compensatie van de eventuele
nadelige effecten voor de omgeving en ecologie en voldoende verdienvermogen
voor Gemeente Groningen én MDEC;

K. de Gemeente en MDEC zullen vervolgovereenkomsten sluiten indien voldoende
duidelijk is dat de beoogde windmolens vergunbaar zullen zijn en de haalbaarheid
van de windmolen door beide Partijen beoordeeld is. Partijen zullen alsdan een
nadere overeenkomst sluiten;

L. Partijen alle afspraken in verband met de voormelde ontwikkelfase vastleggen in
deze samenwerkingsovereenkomst (deze Overeenkomst).

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1 Ontwikkelfase

Partijen sluiten deze Overeenkomst voor de Ontwikkelfase. Onder de Ontwikkelfase
wordt verstaan:

Alle werkzaamheden die nodig zijn om te kunnen komen tot een ontvankelijke aanvraag
voor de benodigde planologische procedure ten behoeve van de windmolens.

De gemeente zal deze werkzaamheden voor haar rekening en risico (doen) uitvoeren,
waarbij MDEC volwaardig meedoet in de planontwikkeling een financiéle bijdrage levert
een en ander zoals nader bepaald in deze overeenkomst.

Artikel 2

Planologisch besluit

1. Partijen spannen zich in om zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze
overeenkomst alle medewerking te verlenen aan het opstellen, in procedure brengen
en alle daarmee samenhangende vervolgprocedures van het planologische
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besluit(en) die nodig is (zijn) voor de Ontwikkelfase - een en ander onverlet de
publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeenteraad en andere hogere
bestuursorganen zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bedoeld Provinciale Staten
en de rechtsmogelijkheden van derden-, zodat op voortvarende wijze de daartoe
geéigende procedure(s) voorbereid en doorlopen worden, met als einddoel het op
kortst mogelijke termijn onherroepelijk worden van de benodigde planologische
besluiten.

De Gemeente spant zich in om alle voor de uitvoering van deze overeenkomst
benodigde planologische - en overige publiekrechtelijke besluiten te nemen. MDEC
is ermee bekend dat de gemeenteraad, indien en voor zover bij de besluitvorming
betrokken een zelfstandige afweging zal maken omtrent de planologische besluiten.
De Gemeente is niet aansprakelijk indien deze publiekrechtelijke besluiten niet
onherroepelijk worden. Voor zover de Gemeente bepaalde besluiten zelf dient te
nemen, zal zij de desbetreffende aanvragen en procedures met voortvarendheid
behandelen. Voor zover andere overheden de betreffende besluiten dienen te
nemen, zal de Gemeente de totstandkoming daarvan zoveel mogelijk bevorderen en
bespoedigen. De Gemeente zal, voor zover dit binnen haar macht ligt, zich
inspannen om schorsing en/of vernietiging van enige vergunning zo veel mogelijk te
voorkomen.

Partijen zullen nader overleggen en in gezamenlijkheid tot een plan komen ten
behoeve van de participatie.

Artikel 3
Projectorganisatie en communicatie

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst richten Partijen een
projectorganisatie op. De projectorganisatie bestaat tenminste uit een Stuurgroep
en een Projectgroep. Zie Organogram van bijlage 1.

De Projectgroep heeft tot doel de haalbaarheid van de samenwerking en de
planvorming te onderzoeken. De Projectgroep begeleidt het opstellen van de
stukken benodigd voor de Ontwikkelfase, bewaakt de planning en voortgang en
bereidt de besluitvorming door de Stuurgroep voor. De Projectgroep bestaat in
ieder geval uit de projectleider van de Gemeente en een vaste afvaardiging van
MDEC.

De Stuurgroep neemt de besluiten over (niet-limitatief) de planvorming, de
haalbaarheid, de planning. De Stuurgroep besluit uiteindelijk dat het resultaat van
de stukken van deze Ontwikkelfase voor beide Partijen voldoende zijn om de
benodigde planologische procedure te starten en deze stukken ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het Projectplan bijlage 2 is door beide Partijen vastgesteld bij de benodigde
besluitvorming betreffende het aangaan van deze overeenkomst. De Stuurgroep
kan in zijn vergaderingen het Projectplan desgewenst aanpassen binnen zijn
mandaat.

Het secretariaat in de Projectgroep en de Stuurgroep berust bij de Gemeente.
Van alle overleggen die door Stuurgroep worden gevoerd, worden notulen
gemaakt, die telkens in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

De technische voorzitter van de Stuurgroep wordt gezamenlijk voorgedragen en
in unanimiteit benoemd en heeft geen stemrecht. Bij stakende besluitvorming
gaan beide Partijen terug naar hun eigen achterban en proberen alsdan alsnog
tot een oplossing te komen.
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3.7

Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en
informatie-uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheden
ligt om elkaar over en weer in staat te stellen hun taken in het kader van deze
Overeenkomst naar behoren te vervullen. Partijen zullen elkaar steeds voorzien
van alle informatie die relevant is in verband met de uitvoering van deze
Overeenkomst. Zij zullen jegens derden vertrouwelijkheid betrachten met
betrekking tot die informatie, die gezien haar aard en/of inhoud als vertrouwelijk
moet worden aangemerkt.

Artikel 4.
Bijdrage plankosten MDEC

4.1

4.2

MDEC is aan de Gemeente als bijdrage in de plankosten gedurende de
Ontwikkelfase verschuldigd een bedrag van in ieder geval € 100.000,- dan wel
een bedrag van € 250.000,- indien in deze Ontwikkelfase de SDE - subsidie zal
worden aangevraagd. Een en ander zoals nader omschreven in het Projectplan.
Dit bedrag dient te worden betaald aan de Gemeente overeenkomstig de
voorwaarden die voor MDEC gelden vanuit haar overeenkomst met het Fonds
Nieuwe Doen.

MDEC stelt de gemeente onverwijld op de hoogte van deze betaaltermijnen en
de gemeente stuurt MDEC alsdan dan facturen voor deze betalingen.

De Gemeente zal aan MDEC een bijdrage geven voor de door haar te maken
redelijke kosten in de Ontwikkelfase. MDEC geeft hiervoor een begroting af aan
de Gemeente, welke door de Stuurgroep zal worden goedgekeurd en
vastgesteld. Jaarlijks zal dit — na het afgeven van de begroting - aan MDEC
worden uitgekeerd, voor het eerst binnen vier weken nadat de gemeenteraad het
benodigde krediet voor de projectbegroting zoals opgenomen in het Projectplan
heeft toegekend. Deze bijdrage(n) worden later als gemaakte kosten ingebracht
bij een vervolgfase.

Artikel 5. Vervolgovereenkomst(en)

5.1

5.2

Nadat voldoende duidelijk is dat de beoogde windmolens vergunbaar zal zijn,
treden Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg met de intentie om een
overeenkomst kunnen sluiten voor de verdere ontwikkeling, realisatie en
exploitatie van de windmolens.

In de eventueel te sluiten voornoemde vervolgovereenkomst(en) voor verdere
ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de beoogde windmolens — geldt alsdan
als uitgangspunt:

a. Partijien wensen de windmolens als gelijkwaardige partners verder te
ontwikkelen, realiseren en exploiteren, waarbij kosten, opbrengsten en
risico’s naar rato van inbreng worden gedeeld.

b. Partijen wensen de windmolens op een marktconforme wijze te ontwikkelen

zodat deze onder in de markt gebruikelijke voorwaarden financierbaar is;

c. Partijen zijn voornemens om gezamenlijk een projectvennootschap

Windmolens Roodehaan B.V. op te richten.

Artikel 6. Externe communicatie en vertrouwelijkheid

6.1

De Gemeente en MDEC zijn beide verantwoordelijk voor de communicatie
rondom de voortgang van de windmolens. Partijen communiceren, in onderlinge
afstemming proactief met omwonenden en belanghebbenden over de voortgang
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van het project, beslismomenten en gemaakte keuzes. Externe communicatie is
een vast agendapunt van de Projectgroep.

6.2 Partijen zullen geheimhouding, in de breedste zin des woords, betrachten
gedurende de samenwerking in de Ontwikkelfase. Hieronder valt onder andere
doch niet uitsluitend informatie die schadelijk zou kunnen zijn voor de
ontwikkeling van de windmolens. Deze geheimhoudingsplicht is niet van
toepassing op informatie die:

a.
b.

Artikel 7.

Partijen gezamenlijk besluiten openbaar te maken;

een Partij verplicht is tot openbaarmaking op grond van wet- en
regelgeving, een vonnis van een rechtbank of een bevoegde autoriteit;
rechtmatig verkregen is door een derde partij die niet gebonden is aan
enige geheimhoudingsplicht; of

door één der Partijen wordt ingebracht in een gerechtelijke procedure
tussen Partijen.

Aansprakelijkheid

Tenzij in deze Overeenkomst anders is overeengekomen, zijn Partijen jegens elkaar niet
aansprakelijk voor schade die uit de uitvoering van deze Overeenkomst voortvloeit, tenzij
deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van één der Partijen.

Artikel 8.

Opschortende voorwaarde

Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarde
vanwege de Gemeente: dat de Gemeente het voor de Ontwikkelfase benodigde
plankostenkrediet ontvangt middels een besluit van de gemeenteraad — dit besluit is
voorzien in de gemeenteraad van november 2025.

Artikel 9.

Beéindiging

9.1 Deze Overeenkomst eindigt op de eerste van de hiernavolgende momenten:

Artikel 10.

De datum waarop Partijen in goed overleg deze Overeenkomst hebben
beéindigd. De beéindiging dient in dat geval schriftelijk en rechtsgeldig
te worden overeengekomen tussen Partijen;

Door schriftelijke opzegging door een Partij of beide Partijen gezamenlijk,
indien de ontwikkeling en realisatie van de windmolens definitief
onhaalbaar, niet uitvoerbaar en/of onmogelijk wordt en/of niet langer is
toegestaan, bijvoorbeeld als gevolg van het niet verkrijgen, wegvallen,
intrekken of vervallen van benodigde besluiten en vergunning(en). Bij
opzegging moet een opzegtermijn van één maand in acht worden
genomen;

Door schriftelijke opzegging door een Partij, indien de andere Partij na in
gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet
alsnog binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn nakomt en de ernst
van de niet nagekomen verplichting(en) beé&indiging rechtvaardigt. In dit
geval moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen;
Door schriftelijke opzegging door een Partij, indien de andere Partij
rechtspersoonlijkheid verliest of bij liquidatie, surseance van betaling,
faillissement of ontbinding van de andere Partij. In dit geval hoeft geen
opzegtermijn in acht te worden genomen.

Overige bepalingen

10.1 Daar waar in deze Overeenkomst sprake is van handelingen in het kader van de
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10.2

10.3

10.4

publiekrechtelijke taken en/of bevoegdheden van de Gemeente, de
gemeenteraad of het College van B&W, kunnen de verplichtingen die de
Gemeente met het sluiten van deze Overeenkomst ter zake aangaat nimmer
worden tegengeworpen als de Gemeente, de gemeenteraad of het College van
B&W vanuit zijn/haar publiekrechtelijke taken en/of bevoegdheden in strijd met
deze Overeenkomst handelt. Ter verduidelijking, in voorkomend geval is onder
geen beding sprake van een toerekenbare tekortkoming van de Gemeente, noch
kan de Gemeente gehouden worden om eventuele schade te vergoeden.

Deze Overeenkomst vervangt alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen
ten aanzien van de windmolens. Partijen kunnen na de ondertekening van deze
Overeenkomst nog aanvullende afspraken maken. In geval van
tegenstrijdigheid of inconsistenties tussen verschillende overeenkomsten zal de
regel uit de meest recente overeenkomst prevaleren.

De rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet zonder schriftelijke
toestemming van de wederpartij worden overgedragen aan een derde Partij. In
toekomstige overeenkomsten zal dit uitgangspunt ook altijd gewaarborgd
blijven.

Derden kunnen geen beroep doen op het bepaalde in deze Overeenkomst. Deze
Overeenkomst bevat geen derdenbedingen.

Geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten
ontstaan zullen in eerste instantie door minnelijk overleg tussen Partijen worden
opgelost. Partijen spannen zich in een minnelijke oplossing te bereiken. Ingeval
geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, is de Rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, de bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt en ondertekend op 12 september 2025 te Groningen:

Bijlage

De volgende onverbrekelijk bij deze Overeenkomst gevoegde bijlage maakt integraal
onderdeel van uit van deze overeenkomst:

1. Organogram

2. Projectplan

Gemeente: MDEC:

Naam: Philip Broeksma Naam: Steven van Heuven
Functie: Wethouder Functie: Voorzitter

Datum: 12 september 2025 Datum: 12 september 2025
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